



**ACTA DE APERTURA DE DOCUMENTACIÓN Y PROPOSICIONES PARA CONTRATAR OBRAS POR
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, EXPEDIENTE Nº 28/16**

En el Palacio de la Diputación Provincial de Palencia, siendo las doce horas del día 19 de julio de 2016, se procede, ante D. Luis Javier San Millán Merino, Diputado Delegado del Área de Hacienda y Asuntos Generales, a la apertura de la documentación general presentada por los licitadores que han optado a la contratación mediante procedimiento negociado sin publicidad de las obras incluidas en el Expediente Nº 28/16

No existiendo incidencias en la documentación general acreditativa del cumplimiento de requisitos previos aportada por los licitadores, se procede a continuación a la apertura de las proposiciones económicas, con el siguiente resultado:

Nº OBRA OBRAS SUeltas	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO (IVA incluido)
201/16 OD	REPOSICION DE PAVIMENTOS EN LA PLAZA LOS TILOS, CONFLUENCIA C/ MAYOR Y C/ LOS ALAMOS, C/ VEREDA DEL RIO, CAMINO DE VILLAMUERA Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS SITUADOS EN EL CAMINO DE LA FABRICA, C/ LAS ERAS Y VEREDA DEL RIO (CALZADA DE LOS MOLINOS)	34.846,00 €
	CONSTRUSAMBAR, S.L.	29.271,00 €
	ABEL PEREZ FERNANDEZ	27.951,00 €
	CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS JOSE ALEJO, S.L.	34.846,00 €
	OBRAS Y CERCADOS BAHILLO, S.L.	28.592,30 €
	EXCAVACIONES EXIQUIO PALACIO, SL	33.880,00 €
	FRANCIA DEL EGIDO, S.L.U.	34.845,99 €
	INNOVACION Y DISEÑO CONSTRUCTIVO S.L.U.	32.524,80 €
	LUCIANO GARRIDO E HIJOS, S.L.	29.901,35 €
	NAVAS CANALIZACIONES, S.L.	33.800,62 €
	CONSTRUCCIONES SEQUILLO, S.L.	31.300,00 €
232/16 OD	CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION CON HORMIGON EN C/ LA FRAGUA DE LAGARTOS, C/ SALDAÑA DE TERRADILLOS DE LOS TEMPLARIOS Y C/ DETRAS DE LAS CASAS DE VILLAMBRAN DE CEA "III FASE" (LAGARTOS)	26.732,00 €
	CONSTRUSAMBAR, S.L.	21.921,00 €
	CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS JOSE ALEJO, S.L.	17.870,34 €
	CONSTRUCCIONES LISARDO Y EVASIO, S.L.	20.998,00 €
	JULIETMA OBRAS Y CONTRATAS S.L.	20.821,56 €
	OBRAS Y CERCADOS BAHILLO, S.L.	22.602,80 €
	FRANCIA DEL EGIDO, S.L.U.	22.454,88 €
	LUCIANO GARRIDO E HIJOS, S.L.	21.201,15 €
	CONSTRUCCIONES SEQUILLO, S.L.	21.300,00 €
	INFOREST MEDIO AMBIENTE, S.L.	23.500,00 €

239/16 OD PAVIMENTACION CON HORMIGON EN LA CONFLUENCIA DE LA C/ DE LA
ESPERANZA Y C/ DE LA ERA EN SAN NICOLAS DEL REAL CAMINO 18.896,00 €
(MORATINOS)

CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS JOSE ALEJO, S.L.	13.009,90 €
OBRAS Y CERCADOS BAHILLO, S.L.	15.125,00 €
ANTOLIN AREÑOS, S.L.	16.698,00 €
FRANCIA DEL EGIDO, S.L.U.	15.230,00 €
INNOVACION Y DISEÑO CONSTRUCTIVO S.L.U.	16.310,00 €
CONSTRUCCIONES SEQUILLO, S.L.	15.100,00 €

308/16 OD RENOVACION PAVIMENTO PLAZA MAURO MIGUEL "II FASE" (VILLAMEDIANA) 37.000,00 €

CONSTRUSAMBAR, S.L.	31.400,00 €
JOSE ANTONIO FRIAS CITORES	28.860,00 €
ROBERTO SENDINO FERNANDEZ	32.390,00 €
CONSTRUCCIONES LISARDO Y EVASIO, S.L.	28.823,00 €
JULIETMA	30.876,50 €
CONTRATAS Y HORMIGONES BALTANAS, S.L.	29.847,90 €
OBRAS Y CERCADOS BAHILLO, S.L.	31.218,00 €
EXCAVACIONES EXIQUIO PALACIO, SL	36.300,00 €
FRANCIA DEL EGIDO, S.L.U.	32.560,00 €
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS CASTAÑEDA, S.L.	36.630,01 €
INNOVACION Y DISEÑO CONSTRUCTIVO S.L.U.	35.980,00 €
LUCIANO GARRIDO E HIJOS, S.L.	36.500,50 €
NAVAS CANALIZACIONES, S.L.	35.890,00 €

339/16 OD REFUERZO DEL CAMINO DEL LIMITE DE QUINTANADIEZ DE LA VEGA A
NUCLEO URBANO DE LOBERA DE LA VEGA CON ZAHORRAS ARTIFICIALES EN 10.000,00 €
LOBERA DE LA VEGA (PEDROSA DE LA VEGA)

HORMIGONES SIERRA, S.L.U.	10.000,00 €
EXCAVACIONES EXIQUIO PALACIO, SL	9.438,00 €
LUCIANO GARRIDO E HIJOS, S.L.	9.950,00 €
EXCAVACIONES Y TRANSPORTES PONCIO S.L.U.	8.651,50 €
EXCAVACIONES ALBINO SANTOS, S.L.	9.090,90 €

A la vista de lo que antecede y de que las proposiciones y documentos que las acompañan cumplen las condiciones exigidas, se dispone que pase la documentación a informe de los Servicios Técnicos Provinciales para que procedan a evaluar las proposiciones conforme a los criterios señalados en el pliego de cláusulas administrativas particulares, clasificándolas por orden decreciente, y su posterior elevación al órgano de contratación correspondiente.

No siendo otro el objeto del acto, se declara terminado el mismo, siendo las doce hora veinte minutos, y se extiende el presente acta, de lo que, como Secretario, certifico.